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I. INFORMACJE OGÓLNE  

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANO - 

WYKONAWCZY zasypania i zamurowania pomieszczeń piwnicznych, po 

uprzednim podparciu stropów, po starej kotłowni, składzie opału i węźle 

cieplnym w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55 

wykonywany zgodnie z umową nr 72/ATT-23/zo/18 z dnia 07.11.2018 r. 

zawartą z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym                          

w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.  

Celem niniejszego projektu jest przedstawienie materiałów i informacji, 

które zgodnie z prawem budowlanym stanowią podstawę do wydania 

pozwolenia na przebudowę. Zgodnie z wymaganiami określonymi                          

w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju Infrastruktury z 22.09.2015 r. (Dz.U. z  2015 r. poz. 

1554) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, uwzględniając specyfikę obiektu, projekt przedstawia: 

• dane o lokalizacji obiektu, inwestorze i autorach,  

• spis zawartości projektu, 

• określenie przedmiotu planowanego przedsięwzięcia 

• opis stanu istniejącego terenu objętego projektem, 

• opis docelowego zagospodarowania terenu, 

• zestawienie powierzchni, 

• dane z zakresu ochrony przyrody i zabytków, 

mailto:hydeko@onet.eu


Zasypanie i zamurowanie pomieszczeń piwnicznych   
w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55 

PROJEKT PRZEBUDOWY 
 

 
7 

P.B.W. „HYDEKO” Sp. z o.o. 
ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Czerniakowska 145/6, 00-453 Warszawa 

tel: 602-217-837, hydeko@onet.eu 

 

• dane o wpływie projektowanych robót na otoczenie, 

• opis przeznaczenia i programu użytkowego poszczególnych konstrukcji 

i urządzeń oraz ich charakterystyczne parametry, 

• opis formy architektonicznej, 

• opis zagadnień konstrukcyjnych, materiałowych i statycznych, 

• opis wyposażenia technologicznego, 

• dane o wpływie obiektu na środowisko i zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie, 

• plany i przekroje projektowanych budowli i urządzeń. 

 

2. DANE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE POZWOLENIA NA 

ROZBIÓRKĘ 

 Ubiegającym się o uzyskanie pozwolenia jest Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. 

 

 

3. PODSTAWY OPRACOWANIA 

3.1 Podstawa formalna 

Podstawą formalną do wykonania projektu budowlanego dla zadania 

wymienionego w pkt. 1, jest umowa nr 72/ATT-23/zo/18 zawarta                        

w Szczecinie dnia 07.11.2018 r. pomiędzy Zachodniopomorskim 

Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie z siedzibą al. Piastów 17,                 

70-310 Szczecin jako ZAMAWIAJĄCYM a PRZEDSIĘBIORSTWEM 

BADAWCZO - WDROŻENIOWYM OCHRONY ŚRODOWISKA I INŻYNIERII 

WODNEJ „HYDEKO” Sp. z o.o., z siedzibą: 02-981 Warszawa,                              

ul. Augustówka 24, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – numer KRS 
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0000186425 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – jako WYKONAWCĄ.  

 

3.2 Podstawy prawne opracowania 

3.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity - 

Dz. U. 2018, poz. 1202), 

3.2.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 

1422), 

3.2.3 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu                

i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 

1935), 

3.2.4 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (tekst jednolity 

Dz. U. 2018 poz. 1614), 

3.2.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.                   

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                    

i ochrony zdrowia, 

3.2.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.         

(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

3.2.7 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. (Dz. U. 2003 nr. 169 poz. 16500 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  

3.3 Wykorzystane materiały 

3.3.1 „Ekspertyza techniczna stanu technicznego stalowych podpór                    

w pomieszczeniach piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału 

w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55                     
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w  Szczecinie” Biuro Realizacji Inwestycji, Warszawa 2018 r. 

3.3.2 „Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana” PBW HYDEKO    

Sp. o.o. Warszawa 2018 r., 

3.3.3 „Organizacja robót rozbiórkowych” T. Maj, WSiP Warszawa 2013 r. 

3.3.4  „Rozbiórka budynków i budowli” A. Margazyn, A. Rawska – 

Skotniczy, PWN Warszawa 2018 r. 

3.3.5 Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 

1:500 

3.3.6 Mapa zasadnicza w skali 1:500 

3.3.7 Mapa ewidencyjna gruntów  

3.3.8 Wypisy z rejestru gruntów. 

3.3.9 Uchwała nr. XLIII/540/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 

23.02.1998 r. zatwierdzająca Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

3.3.10 Uchwała Rady Miasta Szczecina z dnia 15.04.2002 r., r LI/1154/02 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ‘Turzyn – Sikorskiego”                         

w Szczecinie. 

3.3.11 Materiały z serwisu www.geoportal.gov.pl 

3.3.12 Materiały z serwisu www.google.pl 

3.3.13 Materiały z serwisu www.geoserwis.gdos.gov.pl 

3.3.14 Informacje pracowników Działu Technicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego                               

w Szczecinie.  

3.3.15 Materiały własne PBW Hydeko Sp. z o.o. 

3.3.16 Dokumentacja fotograficzna. 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

4. CEL I ZAKRES INWESTYCJI 

 Celem inwestycji jest zasypanie pomieszczeń piwnicznych po składzie 

opału oraz zabezpieczenie i zamurowanie pomieszczeń, po uprzednim 

podparciu stropów, po starej kotłowni i węźle cieplnym w Domu Studenckim 

nr. 1 przy Al. Bohaterów Warszawy 55, mająca na celu wzmocnienie budowli 

i likwidację zagrożenia zniszczenia pomieszczeń piwnicznych oraz 

wzmocnienie konstrukcji budynku.  

Prace będące przedmiotem niniejszego projektu obejmować będą: 

• ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, 

• organizacja zaplecza materiałowego, 

• prace przygotowawcze - oczyszczenie piwnic, wykonanie rozkuć                    

i demontażu luźnych elementów konstrukcji, demontaż stolarki 

drzwiowej wewnątrz pomieszczeń, wymiana istniejących drzwi do węzła 

cieplnego na certyfikowane drzwi o odporności ogniowej EI 30,   

• zamknięcie otworów technologicznych w ścianach, 

• demontaż kostki brukowej na terenie nad częścią pomieszczeń 

piwnicznych znajdujących się poza obrysem budynku, 

• rozebranie poprzez rozkucie, zewnętrznych schodów prowadzących do 

części budynku zajmowanego przez Bibliotekę, 

• odsłonięcie stropu odcinkowego nad częścią pomieszczeń piwnicznych 

znajdujących się poza obrysem budynku, 

• rozebranie stropów odcinkowych nad częścią pomieszczeń piwnicznych 

znajdujących się poza obrysem budynku, 

• wykonanie lokalnego rozkucia ściany (na pełną wysokość ściany) 

pomiędzy pomieszczeniami kotłowni („D”) a składem opału („C”) wraz           

z oczyszczeniem i zabezpieczeniem zaprawą murarską rozkutej 

powierzchni ściany, 
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• wykonanie otworu inspekcyjnego pomiędzy pomieszczeniami kotłowni 

„D” a węzła cieplnego „E”, 

• montaż prefabrykowanych schodów stalowych pomiędzy 

pomieszczeniami kotłowni „D” a węzła cieplnego „E”, w bezpośrednim 

sąsiedztwie przejścia inspekcyjnego, 

• wykonanie podparcia stropów odcinkowych w pomieszczeniach węzła 

cieplnego („E”) oraz części pomieszczenia kotłowni („D”) poprzez 

wykonanie podparcia belką dwuteową szerokostopową HEB 100 

wspartą na słupach żelbetowych, 

• zamknięcie pomieszczenia kotłowni („D”) poprzez wymurowanie ściany, 

• zamknięcie wejścia do klatki schodowej poprzez zamurowanie otworu 

wejściowego od strony pomieszczenia składu opału („C”), 

• wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian 

zamurowywanych pomieszczeń, 

• wypełnienie pomieszczeń składu opału oraz pozostałej części 

pomieszczenia kotłowni piaskiem stabilizowanym cementem                         

z zagęszczeniem warstwami do poziomu ca. 16,70 m n.p.m. 

• prace wykończeniowe i porządkowe – m.in. odtworzyć nawierzchnię 

drogi wewnętrznej i ciągów pieszych w miejscach wykonania otworów, 

montaż prefabrykowanych schodów stalowych do części budynku 

zajmowanego przez Bibliotekę, obsiew trawą, likwidacja zaplecza 

budowy i ogrodzeń terenu budowy, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej i operatu geodezyjnego. 

 

Uzasadnienie konieczności inwestycji  

 Poza wykonywaniem drobnych prac naprawczych oraz konserwacją 

pomieszczeń, elementy konstrukcyjne podziemnej części budynku nigdy 

przechodziły poważniejszego remontu. Stan techniczny elementów stropu 

oraz jego podpór jest zły i zagraża bezpieczeństwu. 
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W opracowaniu [3.3.1] pt. „Ekspertyza techniczna stanu technicznego 

stalowych podpór w pomieszczeniach piwnicznych po starej kotłowni                        

i składzie opału w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55                     

w  Szczecinie” na str. 12, w pkt. 10 „Ocena przyczyn powstałych wad                     

i uszkodzeń” czytamy (pisownia oryginalna): 

„Uszkodzenia elementów konstrukcyjnych w tym stalowych podpór i belek 

stropów odcinkowych pomieszczeń znajdujących poza obrysem części 

nadziemnej budynku powstały w wyniku uszkodzenia i zdegradowania 

izolacji przeciwwodnej stropów i ścian zewnętrznych ww. pomieszczeń. 

Brak skutecznej izolacji przeciwwodnej doprowadził do przedostawania się 

wody opadowej w warstwy pod nawierzchnią chodników i drogi wewnętrznej  

i dalej do wnętrza pomieszczeń. Utrzymująca się woda w warstwach podłoża 

powodowała wysadziny przy obniżaniu temperatury zewnętrznej poniżej 0°C, 

co z kolei wywoływał pęknięcia górnej powierzchni płyty żelbetowej i stropu 

odcinkowego. 

Uszkodzenia konstrukcji stropu, korozja stalowych belek i podpór słupów 

żelbetowych wywołane zostały działaniem miękkiej wody pochodzącej                   

z opadów atmosferycznych. 

Długotrwała penetracja wody opadowej przedostającej się przez 

nieuszczelnioną powierzchnię stropu spowodowała korozję zbrojenia                      

a następnie poprzez powstawanie pęczniejących produktów korozji zbrojenia 

rozsadzanie otuliny betonowej słupów żelbetowych pod stalowymi 

podporami. 

Zawilgocenie ścian zewnętrznych pomieszczeń poza obrysem budynku 

spowodowane jest brakiem dostatecznej ich pionowej izolacji przeciwwodnej. 

Wpływ na korozję stalowych elementów stropów odcinkowych ma również 

niedostateczna wentylacja pomieszczeń i brak ich ogrzewania, powodująca 

skraplanie się pary wodnej na powierzchni stalowych elementów 

konstrukcyjnych („punkt rosy”).” 

mailto:hydeko@onet.eu


Zasypanie i zamurowanie pomieszczeń piwnicznych   
w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55 

PROJEKT PRZEBUDOWY 
 

 
13 

P.B.W. „HYDEKO” Sp. z o.o. 
ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Czerniakowska 145/6, 00-453 Warszawa 

tel: 602-217-837, hydeko@onet.eu 

 

W punkcie 11 „Zakres i rodzaj robót niezbędnych do wykonania w celu 

usunięcia stwierdzonych wad i uszkodzeń”, cytowanego opracowania [3.3.1.], 

na stronie 12, czytamy: 

„Dalsza eksploatacja stropów nad pomieszczeniami piwnicznymi 

znajdującymi się pod drogą wewnętrzną i ciągami pieszymi                                    

w wyszczególnionym powyżej stanie technicznym z postępującym procesem 

utraty wytrzymałości na skutek korozji stalowej konstrukcji stropów może 

doprowadzić do całkowitego jej zniszczenia stwarzając zagrożenie zdrowia                

i życia ludzi oraz strat mienia. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy w okresie kilkunastu miesięcy podjąć 

decyzję rozpoczęcia robót zabezpieczających i likwidujących przyczyny 

uszkodzeń stropów w tym jego stalowych i żelbetowych podpór                               

w proponowany poniżej sposób: 

[…] 

11.4.1 Zasypanie części pomieszczeń piwnicznych znajdujących się poza 

obrysem nadziemnej części budynku…” 

W przywoływanym opracowaniu [3.3.1] mowa wprost o zasypaniu tylko 

pomieszczeń piwnicznych znajdujących się poza obrysem nadziemnej części 

budynku. W treści opracowania poddano ocenie stanu technicznego również 

pomieszczenia znajdujące się pod nadziemną częścią budynku i tak                      

w pkt. 7.2 „ Pomieszczenia obok składu opału”, na str. 5, czytamy: ”cała 

powierzchnia dolnych półek belek stalowych stropu odcinkowego jest 

skorodowana – na belkach w części pomieszczenia znajdującym się pod 

budynkiem korozja belek jest mniejsza.”  

Dalej w  punkcie 7.3 „Pomieszczenie węzła cieplnego” na tej samej stronie: 

„powierzchnia dolnych półek belek stropowych stropu odcinkowego                           

z widocznymi miejscami korozji, na belkach w części pomieszczenia 

znajdującym się poza obrysem budynku, przy zabetonowanym otworze 

montażowym korozja belek jest większa, widoczne odsłonięte skorodowane 

zbrojenie płyty żelbetowej, ślady przecieku wody opadowej […]” 
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W punkcie 7.4 „Klatka schodowa”, również na stronie 5: „widoczne dolne 

belki stalowe na stropie częściowo pokryte korozją […]”. 

W związku z powyższym, właściciel obiektu, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie podjął decyzję o zasypaniu pomieszczeń po 

składzie opału, znajdujących się poza obrysem budynku oraz zabezpieczeniu 

i zamurowaniu wejść do pozostałych pomieszczeń podziemnych znajdujących 

się na przedmiotowej działce.  

  Pozostawienie obiektu w stanie obecnym, byłoby działaniem 

niezgodnym z przepisami prawa, w szczególności zaś z Działem                            

V Bezpieczeństwo konstrukcji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                        

z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690               

z późn. zm.). 

W toku wykonywania prac projektowych Zamawiający zgłosił zmiany 

zakresu. W piśmie ATT/231-1822.03/18 z dnia 08.02.2019 r. napisano: 

„Ze względów ekonomicznych, zmuszeni jesteśmy do zmiany sposobu 

zasypania pomieszczeń, poprzez rozebranie nawierzchni drogi wewnętrznej, 

chodników oraz stropów odcinkowych nad pomieszczeniami i zasypanie 

pomieszczeń piaskiem z ubiciem warstwami, a następnie odtworzenie drogi 

wewnętrznej i ciągów pieszych.” Na podstawie powyższego pisma 

przygotowana została nowa koncepcja wykonania prac. W toku 

prowadzonych rozmów i korespondencji również ona została zmieniona.  

I tak, w piśmie nr. ATT/231-1822.04/18 z dnia 02.04.2019 r Zamawiający 

sformułował ostateczną koncepcję wykonania prac. W piśmie czytamy: 

„…prosimy o dokonanie zmian w opracowanym projekcie w zakresie przyjętej 

technologii zasypania, a mianowicie: 

Pomieszczenia piwniczne pod budynkiem: 

Oddzielenie pomieszczeń piwnicznych znajdujących się pod budynkiem od 

pomieszczeń znajdujących się poza obrysem budynku, poprzez wymurowanie 

ścian. Następnie wszystkie stropy w piwnicach zabezpieczyć poprzez ich 

podparcie. 
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Pomieszczenia poza obrysem budynku: 

Rozebrać nawierzchnię wraz ze stropami nad wszystkimi pomieszczeniami 

piwnicznymi znajdującymi się poza obrysem budynku, bez rozbierania ścian 

zewnętrznych oraz posadzki na najniższym poziomie piwnic. Zasypanie tych 

pomieszczeń piaskiem z jednoczesnym zagęszczeniem warstwami. 

Odtworzenie nawierzchni drogi wewnętrznej i ciągów pieszych.” 

 

5. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Budynek Domu Studenckiego nr 1 z przedmiotowymi pomieszczeniami 

podziemnymi znajduje się w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 55. 

Pomieszczenia piwniczne po starej kotłowni i składzie opału oraz węźle 

cieplnym zlokalizowane są częściowo poza obrysem części budynku                       

a częściowo pod budynkiem. Obiekt położony jest w granicach powiatu 

Szczecin w województwie Zachodniopomorskim. Budynek znajduje się na 

działce nr 9/2, obręb geodezyjny 326201_1.12155 Pogodno 155, gmina 

Szczecin, będącej własnością Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie.   

Rys. 5.1 Lokalizacja obiektu na terenie Szczecina 
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Rys. 5.2 Lokalizacja obiektu 

Dla przeprowadzenia robót proponuje się dojazd do obiektu siecią dróg 

miejskich/ ulic, a następnie na teren wewnętrzny poprzez bramę od strony 

Al. Bohaterów Warszawy przy skrzyżowaniu z ul. Ku Słońcu. Dalej należy 

poruszać się ciągami wewnętrznymi poprzeć ciąg placów manewrowych                  

i dróg wewnętrznych. Pokazano to na rys. 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.3 Część nadziemna i zarys części podziemnej 
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Rys. 5.4 Część nadziemna budynku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.5 Dojazd do miejsca robót 

 

Rzędne terenu przyległego do części nadziemnej budynku mieszczą się                     

w przedziale 16,74 ÷ 17,43 m n.p.m. Tereny odleglejsze, ciągi komunikacyjne 

aż do wjazdu na posesję mają rzędną w przedziale 17,20 – 17,80 m n.p.m.  
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Dla terenu związanego z przedsięwzięciem jest obowiązujący Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XLIII/540/98 

Rady Miasta Szczecina z dnia 23.02.1998 r. Obiekt znajduje się w obszarze 

S.22. Zakres prac objętych projektem nie jest sprzeczny z zapisami planu. 

W roku 2002 Rada Miasta Szczecina, w dniu 15.04., podjęła uchwałę                       

nr LI/1154/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ‘Turzyn – Sikorskiego” w Szczecinie 

obejmującego m.in. teren objęty projektem. Plan nie został sporządzony. 

 

6. AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Na terenie działki 9/2, pod adresem Al. Bohaterów Warszawy                   

55, znajduje się Dom Studencki nr 1 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie. Teren podwórca zamknięty jest ze wszystkich 

stron budynkiem. Wygląd budynku i terenu przedstawiono na rys. 5.4 i 5.5. 

Teren wewnętrzny to ciąg jezdny w części wschodniej i północnej, centralna 

część to zieleniec i ciągi piesze. W środkowej części obiektu znajduje się 

parterowa część budynku dobudowana do głównej bryły. Mieści się w niej 

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr. 24. Widok na budynek przedstawia  

rys. 5.4. Pod tą częścią budynku znajdują się przedmiotowe pomieszczenia 

piwniczne. Część pomieszczeń znajduje się również poza obrysem budynku. 

Zarys pomieszczeń przedstawiono na rys. 5.3. 

W pomieszczeniach podziemnych będących przedmiotem niniejszego 

opracowania znajdowały się kiedyś kotłownia, skład opału oraz węzeł 

cieplny. W pomieszczeniach kotłowni i składu opału znajdowały się 

pomieszczenia warsztatowe i magazynowe. Pomieszczenia stoją puste. Te 

pomieszczenia zlokalizowane są poza obrysem budynku, pod drogą 

wewnętrzną i ciągami komunikacji pieszej. Węzeł cieplny jest obecnie 

likwidowany i pozostanie pusty. Węzeł cieplny i część pomieszczeń starej 

kotłowni oraz klatka schodowa znajdują się pod częścią nadziemną 

budynku.  
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W piwnicach można wyodrębnić następujące pomieszczenia: 

- skład opału (poza obrysem budynku),  

- pomieszczenie przylegające do składu opału – stara kotłownia (w większej 

części pod budynkiem), 

- węzeł cieplny (pod budynkiem), 

- klatka schodowa prowadząca do pomieszczenia składu opału i starej 

kotłowni oraz niżej do węzła cieplnego. 

Poza likwidowanym węzłem cieplnym w obiekcie brak jest infrastruktury 

technicznej, linii energetycznych czy też instalacji. Z chwilą likwidacji węzła 

cieplnego wszystkie instalacje zostaną usunięte a linie energetyczne odcięte. 

Teren zieleńca porośnięty jest drzewami oraz trawą, na mapie zasadniczej 

oznaczony jako grunty zabudowane i zurbanizowane, B – tereny 

mieszkaniowe.  

 

7. DOCELOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Inwestycja będzie realizowana na działce o nr. geodezyjnym 9/2, 

położonej w obrębie geodezyjnym 326201_1.12155 Pogodno 155,                        

gm. Szczecin.  

Projektowane prace nie powodują żadnych trwałych zmian                             

w zagospodarowaniu terenu. Zasypywane i zamurowywane pomieszczenia 

pozostaną zamknięte w obrysie ograniczonym dotychczasowo istniejącymi 

ścianami zewnętrznymi znajdującymi się całkowicie pod ziemią. 

Pomieszczenia zasypane będą w tej samej lokalizacji, bez zmiany wymiarów 

oraz parametrów technicznych. Odtworzona zostanie nawierzchnia drogi 

wewnętrznej w której wykonane będą otwory do podawania mieszaniny 

cementu i piasku.  

Pomieszczenia zostaną zlikwidowane, powierzchnia zajmowanego przez 

inwestycję terenu, po wykonaniu robót, wróci do stanu pierwotnego. 

Projektowane prace nie prowadzą do żadnych trwałych zmian                      

w zagospodarowaniu terenu. Istniejące budowle, po zakończonych pracach, 

będą w tej samej lokalizacji.  
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Teren po robotach budowlanych będzie uporządkowany i doprowadzony do 

stanu zgodnie z jego pierwotnym użytkowaniem. Inwestycja ma na celu 

przywrócenie dobrego stanu technicznego obiektu i likwidację potencjalnego 

zagrożenia bezpieczeństwa oraz i zapewnienie długoletniej, bezpiecznej, 

dalszej eksploatacji budowli. 

Dalsze pozostawienie elementów obiektu bez podjęcia działań, będzie 

skutkować pogarszaniem się stanu technicznego i możliwością wystąpienia 

awarii i wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa budowli.   

 

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I OBSZAR ODDZIAŁYWANI 

INWESTYCJI 

Inwestycja, w skład której wchodzą pomieszczenia podziemne starej 

kotłowni, składu opału, węzła cieplnego oraz klatki schodowej jest całkowicie 

położona na działce ewidencyjnej nr 9/2, położonej w obrębie 

326201_1.12155 POGODNO 155 w gm. Szczecin, powiecie Szczecin,                  

woj. zachodniopomorskie. Działka jest własnością Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zakres prac objętych 

przebudową w całości mieści się na działce przedmiotowej działce.  

 Planowane roboty będą prowadzone na ww. działce przedstawiono                     

w tabeli 8.1 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej gruntów. Planowany zasięg 

oddziaływania inwestycji przedstawiono na rys. 8.1. 

Tabela 8.1 

Lp. Nr 

działki 

Opis 

elementu 

Powierzchnia (ha) Uwagi 

działki zajęta pod 

inwestycję 

1. 9/2 

Pomieszczenia podziemne pod 

budynkiem oraz poza obrysem 

budynku pod drogą 

wewnętrzną  
1,2069 0,102 

Powierzchnia liczona 

po obrysie 

pomieszczeń,                    

w części podziemnej 

oraz przy budynku 

na zaplecze budowy 

  Łącznie 1,2069 0,102  
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Po wykonaniu projektowanych prac, ww. powierzchnie, na powierzchni 

terenu, nie ulegną zmianie. Zasypane i zamurowane pomieszczenia 

piwniczne przestaną istnieć. 

Pomieszczenia objęte projektowanymi pracami, w skład których wchodzą: 

• stara kotłownia,  

• skład opału, 

• pomieszczenie po węźle cieplnym, 

• klatka schodowa, 

zajmuje pod powierzchnią terenu powierzchnię ~ 0,0503 ha.  

 

Powierzchnia użytkowa budynku objęta przebudową ~ 380 m2. 

Kubatura objęta przebudową to ~ 1015 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8.1  Zasięg oddziaływania inwestycji 
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9. ZAGADNIENIA OCHRONY ZABYTKÓW, PRZYRODY                                

I POZYSKIWANIA SUROWCÓW   

 Budynek przy Al. Bohaterów Warszawy 55, wpisany jest do gminnej 

ewidencji zabytków i znajduje się pod opieką Miejskiego Konserwatora 

Zabytków w Szczecinie. Przyjęte rozwiązania zostały przedstawione Biuru 

Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zakładają one zapewnienie 

bezpieczeństwa oraz wydłużenie okresu eksploatacji obiektu, poprzez 

wzmocnienie konstrukcji przy zachowaniu jak najmniejszej ingerencji                  

w istniejący budynek. Projektowane prace nie zmienią wyglądu ani 

przeznaczenia obiektu. Obiekt zachowa swój charakter, wygląd, rozmiary 

oraz wszystkie funkcje, będąc jednocześnie bezpiecznym w dalszej 

długoletniej eksploatacji.  

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie 

występują żadne formy ochrony przyrody.   

Projektowane prace ze względu na swój niewielki zasięg i charakter, 

praktycznie nie ingerują w otaczające środowisko przyrodnicze. Drobne 

uciążliwości z tytułu przejazdu samochodów ciężarowych i maszyn 

budowlanych oraz praca sprzętu (hałas) są nie do uniknięcia przy robotach 

budowlanych. 

Z zagospodarowania przyległego terenu nie wynikają istotne 

uwarunkowania dla bezpieczeństwa osób.  

Zasypanie i zamurowanie pomieszczeń podziemnych budynku przy              

Al. Bohaterów Warszawy 55 nie spowoduje negatywnego oddziaływania na 

środowisko – nie spowoduje zagrożeń dla środowiska pod względem 

zniszczeń, zanieczyszczeń i zmiany stosunków wodnych.  

 

10. WPŁYW OBIEKTU NA OTOCZENIE   

Obiekt jest zlokalizowany w centrum miasta i jest świetnie 

wkomponowany w krajobraz. Budynek w którym zlokalizowane są 

przeznaczone do zasypania i zamurowania pomieszczenia to Dom Studencki 
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nr. 1 należący do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego              

w Szczecinie. W budynku znajdują się również lokale usługowe                               

i gastronomiczne.  

Pomieszczenia które będą likwidowane nie są dla pracy i eksploatacji 

obiektu niezbędne. Przez kilkadziesiąt lat eksploatacji obiekt stał się trwałym 

elementem krajobrazu i środowiska przyrodniczego i gospodarczego okolicy. 

Projektowane prace nic w tym zakresie nie zmienią, zapewnią natomiast 

bezawaryjne i bezpieczne funkcjonowanie obiektu na następne kilkadziesiąt 

lat.  

Nieznaczna ingerencja w otoczenie nastąpi jedynie w okresie prowadzenia 

robót. Zakłada się ograniczenie w dostępie do ścian budynku oraz 

tymczasową reorganizację poruszania się w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych prac. Po zakończeniu prac wszystko zostanie przywrócone do 

stanu pierwotnego. 

Z zagospodarowania przyległego terenu nie wynikają istotne uwarunkowania 

dla bezpieczeństwa osób.   
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  

 

11. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

 Budynek przy Al. Bohaterów Warszawy 55 to Dom Studencki nr. 1 

należący do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego              

w Szczecinie. Po zasypaniu i zamurowaniu wejścia do części pomieszczeń 

podziemnych, objętych zakresem tego projektu, budynek nadal będzie pełnił 

swoje podstawowe funkcje.  

Likwidowane pomieszczenia pozostaną zamknięte w obrysie 

ograniczonym dotychczasowo istniejącymi ścianami zewnętrznymi 

znajdującymi się całkowicie pod ziemią. Odtworzona zostanie nawierzchnia 

drogi wewnętrznej która zostanie zdemontowana na potrzeby wykonania prac 

objętych projektem.   

Projektowane prace nie prowadzą do żadnych trwałych zmian                      

w zagospodarowaniu terenu. Istniejące budowle, po zakończonych pracach, 

będą w tej samej lokalizacji.  

 

12. PARAMETRY TECHNICZNE 

 Budynek Domu Studenckiego nr 1 należący do Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 

55 znajduje się na ternie miasta Szczecin, w dzielnicy Śródmieście.  

Pomieszczenia podlegające rozbiórce/ zasypaniu znajdują się pod częścią 

budynku stanowiącą dobudówkę, w której obecnie znajduje się Miejska 

Biblioteka Publiczna filia nr. 24.  

W pomieszczeniach podziemnych będących przedmiotem niniejszego 

opracowania znajdowały się kiedyś kotłownia, skład opału oraz węzeł 

cieplny. W pomieszczeniach kotłowni i składu opału znajdowały się 

pomieszczenia warsztatowe i magazynowe. Pomieszczenia stoją puste. Te 

pomieszczenia zlokalizowane są poza obrysem budynku, pod drogą 

wewnętrzną i ciągami komunikacji pieszej. Węzeł cieplny jest obecnie 
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likwidowany i pozostanie pusty. Węzeł cieplny i część pomieszczeń starej 

kotłowni oraz klatka schodowa znajdują się pod częścią nadziemną 

budynku.  

W piwnicach można wyodrębnić następujące pomieszczenia: 

- skład opału (poza obrysem budynku),  

- pomieszczenie przylegające do składu opału – stara kotłownia (w większej 

części pod budynkiem), 

- węzeł cieplny (pod budynkiem), 

- klatka schodowa prowadząca do pomieszczenia składu opału i starej 

kotłowni oraz niżej do węzła cieplnego. 

Poza likwidowanym węzłem cieplnym w obiekcie brak jest infrastruktury 

technicznej, linii energetycznych czy też instalacji. Z chwilą likwidacji węzła 

cieplnego wszystkie instalacje zostaną usunięte a linie energetyczne odcięte. 

Nad pomieszczeniami wykonany jest strop odcinkowy z cegły pełnej (12 cm), 

rozparty na belkach stalowych HEB 200 w składzie opału i HEB 240                       

w pozostałych pomieszczeniach. W składzie opału strop odcinkowy podparto 

na biegnącym wzdłuż pomieszczenia pięcioprzęsłowym stalowym podciągu                 

z dwuteownika I 340. Trzy z podpór ww. podciągu to stalowe słupy z dwóch 

ceowników 2 x 120 z wykonaną z blachy głowicą. Słupy o wysokości 0,55 m 

liczonej od dolnej półki podciągu I 340 przechodzą w słupy żelbetowe                   

o przekroju 40 x 45 cm [wg. 3.3.1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 12.1 Wejście do pomieszczeń podziemnych 
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13. FORMA ARCHITEKTONICZNA  

Pomieszczenia podziemne nie mają szczególnej formuły 

architektonicznej. Ich wygląd i forma oraz charakterystyczne parametry 

wynikają z zapotrzebowania na funkcjonalne pomieszczenia składu opału, 

kotłowni oraz węzła ciepła. 

 

14. OPIS KONSRUKCJI ISTNIEJĄCYCH 

Część nadziemna to parterowa dobudówka do głównego budynku. 

Nadal znajdować się tu będzie Dom Studencki nr. 1 a piwnice z racji złego 

stanu technicznego konstrukcji oraz braku możliwości i celowości 

zaadaptowania na inne potrzeby zostaną zamknięte. 

Budynek Domu Studenckiego – w części czterokondygnacyjny, w części  

pięciokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wykonany              

w technologii tradycyjnej murowanej. Dach dwuspadowy, kryty papą.  

Fundament – murowane z cegły pełnej,  

Ściany zewnętrzne - murowane z cegły pełnej,  

Pomieszczenia piwniczne: 

Ściany wewnętrzne – murowane z cegły. 

Tynki cementowo – wapienne. 

Schody – jednobiegowe,  

Stropy – odcinkowe ceglane. 

Podłogi i posadzki – posadzki cementowe,  

Stolarka okienna – stalowa.  

Stolarka drzwiowa – stalowa.  
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Rys. 14.1 Nadbudówka pod którą znajdują się likwidowane pomieszczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 14.2 Klatka schodowa – wejście do części podziemnej 
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Rys. 14.3 Pomieszczenie składu opału 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 14.4 Pomieszczenie składu opału – część dalsza 
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Rys. 14.5 Skorodowany słup pomieszczenia składu opału 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 14.6 Pomieszczenie starej kotłowni 
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Rys. 14.7 Węzeł cieplny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 14.8 Okno wrzutowe  
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15. WARUNKI GEOLOGICZNE 

Nie prowadzono pełnego rozpoznania geologicznego. Wykonano, dla 

potrzeb posadowienia słupów zabezpieczających strop w pomieszczeniu 

węzła cieplnego, dwa odwierty geologiczne i dwa sondowania. Prace 

prowadzono świdrem ręcznym Eijkelkamp 75. Prace prowadzono do 

głębokości -1,8 – 1,9 m p.p.t. czyli ca. – 6,48 m p.p.”O”.  

W podłożu stwierdzono, poniżej warstwy nasypowej o miąższości ca.  

30 cm, występowanie iłów piaszczystych i piasków ilastych 

twardoplastycznych, o uogólnionym wskaźniku konsystencji IC = 0,75                     

i stopniu plastyczności IL = 0,15. Są to grunty nośne. 

W odwiertach nie stwierdzono sączeń ani nie nawiercono zwierciadła 

swobodnego wód gruntowych. 

Dla posadowienia, w pomieszczeniach podziemnych, słupów 

żelbetowych stanowiących podparcie istniejących stropów, ustalono: 

- warunki posadowienia proste,  

- kategoria posadowienia pierwsza. 

 

16. WARUNKI HYDROLOGICZNE 

Nie prowadzono rozpoznania hydrogeologicznego. 

 

17. ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE I STATYCZNE 

Zagadnienia te, ze względu na charakter projektowanych prac, nie 

wymagają szerokiego ujęcia obliczeniowego. Analiza dokumentacji oraz 

własne pomiary i oględziny, potwierdzają brak objawów osiadań. 

Projektowane rozwiązania nie zmieniają obciążeń w sposób znaczący co nie 

stwarza ryzyka dla stateczności obiektu ani osiadań.  

Pomieszczenia przeznaczone do zasypki w czasie wieloletniego 

użytkowania były obciążone materiałami służącymi do ogrzewania 

istniejących budynków. Proces osiadania wymienionych obiektów został  

zakończony.  
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Projektowane rozwiązania nie zmieniają obciążeń w sposób znaczący co 

nie stwarza ryzyka dla stateczności obiektów. 

Ze względu na pozostawienie części pomieszczeń pod budynkiem 

zamurowanych, bez dostępu, przeprowadzono analizę obliczeniową. 

Wykonano obliczenia sprawdzające i celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz 

zapewnienia długoletniej bezawaryjnej eksploatacji, zaprojektowano 

podparcie istniejących stropów odcinkowych poprzez wykonanie podparcia 

dwuteownikiem szerokostopowym HEB 100 wspartym na słupach 

żelbetowych 26 x 26 cm ze stopami fundamentowymi. 

Cytowana wcześniej ekspertyza wskazywała na zniszczenie                          

i konieczność naprawy słupów podpierających strop nad pomieszczeniami 

składu opału („C”). W pozostałych pomieszczeniach stan techniczny belek 

stropowych jest znacznie lepszy. Rozbiórka stropu nad częścią poza obrysem 

budynku poprzez likwidację pomieszczeń wyeliminuje problem 

bezpieczeństwa tej części konstrukcji. Wzmocnienie konstrukcji  stropu pod 

budynkiem poprzez podparcie ich słupami żelbetowymi i belkami stalowymi 

oraz zamknięcie pomieszczeń zwiększy bezpieczeństwo eksploatacji tej części 

budynku. 

W toku przygotowania rozwiązań projektowych, rozważając różne 

rozwiązanie zaproponowane przez Zamawiającego, przeprowadzono analizę 

wpływu zamknięcia pomieszczeń węzła cieplnego i kotłowni. Pełny zapis 

wariantów obliczeniowych, przyjętych i odrzuconych znajduje się                         

w egzemplarzu archiwalnym Projektu. Poniżej przedstawiamy wycinek 

obliczeń dotyczących przyjętych rozwiązań oraz obliczeń dla słupów.  

 

Do rozważenia wariantów obliczeniowych przyjęto następujące założenia:  

– na fundament głównej ściany nośnej budynku (w osi A) działa 

obciążenie od konstrukcji obiektu oraz obciążeń użytkowych, 

- uwzględniono warunki gruntowe określone podczas wykonanego 

rozpoznania, 
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- założono fundament budynku zgodnie z podanym w ekspertyzie 

[3.3.1], tj. ławę fundamentową szerokości 1,7 – 1,8 m, posadowioną 

1,0 m poniżej poziomu posadzki, tj. ca. 5,70 m p.p.t., 

- obliczenia nośności wykonano programem GEO 5 do obliczeń 

fundamentów bezpośrednich, 

- obliczenia podparcia stropu – obliczenia wykonano programem 

PAKIET SPECBUD 11 – SŁUP ŻELBETOWY. 

 

 

Zasypanie całości pomieszczeń paskiem stabilizowanym cementem 

Analiza Nr 1  

Obliczenie 1.SG - wyniki pośrednie 

d = 19.800 ° 

cd = 36.000 kPa 

1śr = 0.000 kN/m3 

1śr = 15.868 kN/m3 

bef = 2.500 m 

Nd = 6.274  

Nc = 14.648  

Nb = 2.848  

sd = 1.339  

sc = 1.200  

sb = 0.700  

dd = 1.000  

dc = 1.000  

db = 1.000  

id = 1.000  

ic = 1.000  

ib = 1.000  

bd = 1.000  

bc = 1.000  

bb = 1.000  

gd = 1.000  

gc = 1.000  

gb = 1.000  

Rd = 672.356 kPa 

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanów 
obciążenia. 
Wyznaczony ciężar własny stopy fundamentowej G = 100.63 kN 
Wyznaczony ciężar nadkładu gruntu Z = 0.00 kN 

Sprawdzenie nośności pionowej 
Rodzaj naprężeń kontaktowych : prostokątny 
Parametry powierzchni poślizgu pod fundamentem: 
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Zagłębienie powierzchni poślizgu zsp = 2.89 m 

Zasięg powierzchni poślizgu lsp = 7.52 m 

Nośność obliczeniowa podłoża fundamentowego Rd = 672.36 kPa 

Maksymalne naprężenie pod fundamentem  = 413.54 kPa 
 

Współczynnik bezpieczeństwa = 1.63 > 1.50  
Nośność pionowa SPEŁNIA WYMAGANIA 
  
Sprawdzenie nośności poziomej 
Odpór gruntu: spoczynkowe 
Wartość obliczeniowa odporu gruntu Spd = 0.00 kN 

Kąt tarcia fundament-podłoże fund.  = 19.80 ° 

Spójność fundament-podłoże fund. a = 36.00 kPa 
Nośność pozioma fundamentu Rdh = 1155.52 kN 

Maksymalna siła pozioma H = 0.00 kN 
 

Współczynnik bezpieczeństwa = 1000.00 > 1.50  
Nośność pozioma SPEŁNIA WYMAGANIA 
 

Nośność fundamentu SPEŁNIA WYMAGANIA 

 

Osiadanie i obrót fundamentu  
Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanów 
obciążenia. 

Obliczenia przeprowadzono z uwzględnieniem współczynnika 1 (wpływ głębokości posadowienia). 

Naprężenie w poziomie posadowienia uwzględniano od zmienionego poziomu terenu. 
Wyznaczony ciężar własny stopy fundamentowej G = 100.63 kN 
Wyznaczony ciężar nadkładu gruntu Z = 0.00 kN 

Osiadanie i obrót fundamentu - wyniki pośrednie 

Warstwa Początek Koniec Miąższość Edef or z Osiadanie 

Nr [m] [m] [m] [MPa] [kPa] [kPa] [mm] 

1 5.50 5.55 0.05 49.60 86.36 347.08 0.25 

2 5.55 5.60 0.05 49.60 87.35 345.44 0.25 

3 5.60 5.65 0.05 49.60 88.34 342.04 0.24 

4 5.65 5.70 0.05 49.60 89.33 334.41 0.24 

5 5.70 5.75 0.05 49.60 90.32 321.84 0.23 

6 5.75 5.80 0.05 49.60 91.31 307.90 0.22 

7 5.80 5.90 0.10 49.60 92.79 284.88 0.40 

8 5.90 6.00 0.10 49.60 94.77 256.54 0.35 

9 6.00 6.10 0.10 49.60 96.75 235.50 0.32 

10 6.10 6.20 0.10 49.60 98.73 216.95 0.29 

11 6.20 6.30 0.10 49.60 100.71 200.95 0.26 

12 6.30 6.40 0.10 49.60 102.69 185.76 0.24 

13 6.40 6.65 0.25 49.60 106.16 165.74 0.51 

14 6.65 6.70 0.05 49.60 109.13 153.19 0.09 

15 6.70 6.90 0.20 49.60 110.60 144.39 0.34 

16 6.90 7.15 0.25 49.60 112.81 129.70 0.37 

17 7.15 7.40 0.25 49.60 115.26 115.87 0.31 

18 7.40 7.65 0.25 49.60 117.71 103.56 0.26 

19 7.65 7.90 0.25 49.60 120.16 91.68 0.21 

20 7.90 8.40 0.50 49.60 123.83 77.76 0.31 

21 8.40 8.90 0.50 49.60 128.73 63.69 0.19 

22 8.90 9.40 0.50 49.60 133.63 52.70 0.10 

23 9.40 9.79 0.39 49.60 137.98 44.92 0.01 
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Osiadanie środka krawędzi x - 1 = 4.7 mm   
Osiadanie środka krawędzi x - 2 = 4.7 mm   
Osiadanie środka krawędzi y - 1 = 4.5 mm   
Osiadanie środka krawędzi y - 2 = 5.0 mm   
Osiadanie środka fundamentu = 9.2 mm   
Osiadanie punktu charakterystycznego = 6.0 mm   
(1-krawędź max. ściskana; 2-krawędź min. ściskana) 
  

Osiadanie i obrót fundamentu  
Sztywność fundamentu: 
Wyznaczony średni ważony moduł odkształcenia Edef = 49.60 MPa 

Fundament jest sztywny w kierunku podłużnym (k=2.62) 
Fundament jest sztywny w kierunku poprzecznym (k=2.62) 
 
Całkowite osiadanie i obrót fundamentu: 
Osiadanie fundamentu = 6.0 mm 
Głębokość aktywna = 4.29 m 
Obrót w kierunku x = 0.178 (tan*1000) 
Obrót w kierunku y = 0.000 (tan*1000) 

 

 

Obliczenia – słupy podpierające istniejący strop                                            

w pomieszczeniu węzła cieplnego 

SZKIC SŁUPA 

3
7
9

lc
o
l 
=

 3
7
9

h=26

 
 
 
GEOMETRIA SŁUPA 
 
Wymiary przekroju słupa: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   b = 26,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 26,0 cm 
Wymiary słupa: 
Wysokość kondygnacji   hkond =3,79 m 
Odległość od górnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,00 m 
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Węzeł dolny: 
- Fundament 

  →   przyjęto wysokość słupa   lcol = 3,79 m 
Rodzaj słupa:   monolityczny 
 
Model wyboczeniowy słupa: 
Numer kondygnacji od góry:   1 
W płaszczyźnie obciążenia: 
- konstrukcja nieprzesuwna 

 - współczynnik długości wyboczeniowej   x = 2,00 
Z płaszczyzny obciążenia: 
- konstrukcja nieprzesuwna 

- współczynnik długości wyboczeniowej   y = 2,00 
 
OBCIĄŻENIA SŁUPA 

 typ 
wykresu 

NSd 
[kN] 

NSd,lt 
[kN] 

M1Sd,x 
[kNm] 

M3Sd,x 
[kNm] 

M2Sd,x 
[kNm] 

1. prostoliniowy 174,80 174,80 0,00 -- 0,00 

 
Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 7,05 kN 
 
DANE MATERIAŁOWE 
 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  B25 (C20/25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia:   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,08 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-III (34GS)  →  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa 
Zbrojenie wzdłuż boku "b" 

Średnica prętów    = 12 mm 
Zbrojenie wzdłuż boku "h" 

Średnica prętów    = 12 mm 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 

Średnica strzemion   s = 6 mm 
Zbrojenie montażowe: 
Klasa stali  A-0 (St0S-b) 

Średnica prętów    = 10 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =40 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 
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y

y

x x

h
 =

 2
6
0

b = 260

 
 
 
Ściskanie ze zginaniem: 
Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b": 

  Zbrojenie potrzebne po 212 o As = 2,26 cm2 
Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h": 

  Zbrojenie potrzebne po 212 o As = 2,26 cm2 

Łącznie przyjęto 412 o As = 4,52 cm2 ( = 0,67%) 
 
Warunek nośności: 
 - dla Nd = 178,32kN :    Md,x = 3,72 kNm  <  MRd,x,odp,max = 30,83 kNm 
 - dla Md,x = 1,82kNm :    Nd = 181,85 kN  <  NRd,odp,max = 1036,36 kN 
 
Strzemiona konstrukcyjne: 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi 

 - poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 180 mm 

 - na odcinkach zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 90 mm 
 
SGU: 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
 
Uwaga: 
Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa 
 
WYKRES INTERAKCJI M-N 
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Wartości ekstremalne wykresu M-N: 
MRd,x,max = 40,89 kNm;   NRd,odp = 378,16 kN 
MRd,x,min = -40,89 kNm;   NRd,odp = 378,16 kN 
MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 1059,67 kN 
MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -158,34 kN 
 
 
TABELA SIŁ PRZEKROJOWYCH I NOŚNOŚCI 

 Nd 
[kN] 

Md,x 
[kN] 

NRd,min 
[kN] 

NRd,max 
[kN] 

MRd,x,min 
[kNm] 

MRd,x,max 
[kNm] 

Zestaw nr 1 

1(g) 174,80 1,75 -144,67 1037,26 -30,57 30,57 

1 178,32 3,72 -128,76 1018,79 -30,83 30,83 

1(d) 181,85 1,82 -144,12 1036,36 -31,08 31,08 

 

 

Obliczenia – słupy podpierające istniejący strop                                            

w pomieszczeniu kotłowni 

 

SZKIC SŁUPA 

2
5
8

lc
o
l 
=

 2
5
8

h=26

 
 
GEOMETRIA SŁUPA 
 
Wymiary przekroju słupa: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   b = 26,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 26,0 cm 
Wymiary słupa: 
Wysokość kondygnacji   hkond =2,58 m 
Odległość od górnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,00 m 
Węzeł dolny: 
- Fundament 

  →   przyjęto wysokość słupa   lcol = 2,58 m 
Rodzaj słupa:   monolityczny 
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Model wyboczeniowy słupa: 
Numer kondygnacji od góry:   1 
W płaszczyźnie obciążenia: 
- konstrukcja nieprzesuwna 

 - współczynnik długości wyboczeniowej   x = 2,00 
Z płaszczyzny obciążenia: 
- konstrukcja nieprzesuwna 

- współczynnik długości wyboczeniowej   y = 2,00 
 
OBCIĄŻENIA SŁUPA 

 typ 
wykresu 

NSd 
[kN] 

NSd,lt 
[kN] 

M1Sd,x 
[kNm] 

M3Sd,x 
[kNm] 

M2Sd,x 
[kNm] 

1. prostoliniowy 155,00 155,00 0,00 -- 0,00 

 
Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 4,80 kN 
 
DANE MATERIAŁOWE 
 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  B25 (C20/25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia:   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,08 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-III (34GS)  →  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa 
Zbrojenie wzdłuż boku "b" 

Średnica prętów    = 12 mm 
Zbrojenie wzdłuż boku "h" 

Średnica prętów    = 12 mm 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 

Średnica strzemion   s = 6 mm 
Zbrojenie montażowe: 
Klasa stali  A-0 (St0S-b) 

Średnica prętów    = 10 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =40 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 
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y

y

x x

h
 =

 2
6
0

b = 260

 
 
 
Ściskanie ze zginaniem: 
Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b": 

  Zbrojenie potrzebne po 212 o As = 2,26 cm2 
Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h": 

  Zbrojenie potrzebne po 212 o As = 2,26 cm2 

Łącznie przyjęto 412 o As = 4,52 cm2 ( = 0,67%) 
 
Warunek nośności: 
 - dla Nd = 157,40kN :    Md,x = 2,17 kNm  <  MRd,x,odp,max = 29,27 kNm 
 - dla Md,x = 1,60kNm :    Nd = 159,80 kN  <  NRd,odp,max = 1039,18 kN 
 
Strzemiona konstrukcyjne: 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi 

 - poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 180 mm 

 - na odcinkach zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 90 mm 
 
SGU: 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono 
 
Uwaga: 
Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa 
 
WYKRES INTERAKCJI M-N 
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Wartości ekstremalne wykresu M-N: 
MRd,x,max = 40,89 kNm;   NRd,odp = 378,16 kN 
MRd,x,min = -40,89 kNm;   NRd,odp = 378,16 kN 
MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 1059,67 kN 
MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -158,34 kN 
 
 
TABELA SIŁ PRZEKROJOWYCH I NOŚNOŚCI 

 Nd 
[kN] 

Md,x 
[kN] 

NRd,min 
[kN] 

NRd,max 
[kN] 

MRd,x,min 
[kNm] 

MRd,x,max 
[kNm] 

Zestaw nr 1 

1(g) 155,00 1,55 -146,24 1039,80 -29,09 29,09 

1 157,40 2,17 -141,32 1031,86 -29,27 29,27 

1(d) 159,80 1,60 -145,86 1039,18 -29,45 29,45 

 

  

 

18. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

 Celem inwestycji jest zasypanie wszystkich pomieszczeń piwnicznych 

po starej kotłowni, składzie opału i węźle cieplnym w Domu Studenckim              

nr. 1 przy Al. Bohaterów Warszawy 55, mająca na celu wzmocnienie budowli                    

i likwidację zagrożenia zniszczenia pomieszczeń piwnicznych oraz 

wzmocnienie konstrukcji budynku i zabezpieczenie drogi wewnętrznej nad 

zasypywanymi pomieszczeniami. 

Pomieszczenia poza obrysem budynku zostaną zasypane a pomieszczenia 

pod budynkiem odcięte poprzez ich zamurowanie, a stropy w tych 

pomieszczeniach wzmocnione poprzez ich podparcie. 
 

Zakres prac, będących przedmiotem niniejszego projektu obejmować będzie: 

• ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, 

• organizacja zaplecza materiałowego, 

• prace przygotowawcze - oczyszczenie piwnic, wykonanie rozkuć                    

i demontażu luźnych elementów konstrukcji, demontaż stolarki 

drzwiowej wewnątrz pomieszczeń, wymiana istniejących drzwi do węzła 

cieplnego na certyfikowane drzwi o odporności ogniowej EI 30,   

• zamknięcie otworów technologicznych w ścianach, 
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• demontaż kostki brukowej na terenie nad częścią pomieszczeń 

piwnicznych znajdujących się poza obrysem budynku, 

• rozebranie poprzez rozkucie, zewnętrznych schodów prowadzących do 

części budynku zajmowanego przez Bibliotekę, 

• odsłonięcie stropu odcinkowego nad częścią pomieszczeń piwnicznych 

znajdujących się poza obrysem budynku, 

• rozebranie stropów odcinkowych nad częścią pomieszczeń piwnicznych 

znajdujących się poza obrysem budynku, 

• wykonanie lokalnego rozkucia ściany (na pełną wysokość ściany) 

pomiędzy pomieszczeniami kotłowni („D”) a składem opału („C”) wraz           

z oczyszczeniem i zabezpieczeniem zaprawą murarską rozkutej 

powierzchni ściany, 

• wykonanie otworu inspekcyjnego pomiędzy pomieszczeniami kotłowni 

„D” a węzła cieplnego „E”, 

• montaż prefabrykowanych schodów stalowych pomiędzy 

pomieszczeniami kotłowni „D” a węzła cieplnego „E”, w bezpośrednim 

sąsiedztwie przejścia inspekcyjnego, 

• wykonanie podparcia stropów odcinkowych w pomieszczeniach węzła 

cieplnego („E”) oraz części pomieszczenia kotłowni („D”) poprzez 

wykonanie podparcia belką dwuteową szerokostopową HEB 100 

wspartą na słupach żelbetowych, 

• zamknięcie pomieszczenia kotłowni („D”) poprzez wymurowanie ściany, 

• zamknięcie wejścia do klatki schodowej poprzez zamurowanie otworu 

wejściowego od strony pomieszczenia składu opału („C”), 

• wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian 

zamurowywanych pomieszczeń, 

• wypełnienie pomieszczeń składu opału oraz pozostałej części 

pomieszczenia kotłowni piaskiem stabilizowanym cementem                         

z zagęszczeniem warstwami do poziomu ca. 16,70 m n.p.m. 
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• prace wykończeniowe i porządkowe – m.in. odtworzyć nawierzchnię 

drogi wewnętrznej i ciągów pieszych w miejscach wykonania otworów, 

montaż prefabrykowanych schodów stalowych do części budynku 

zajmowanego przez Bibliotekę, obsiew trawą, likwidacja zaplecza 

budowy i ogrodzeń terenu budowy, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej i operatu geodezyjnego. 

 
 

Teren wokół nadbudówki i wejścia do podziemnej części budynku, na którym 

prowadzone będą prace należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. 
 

Wszelkie roboty należy prowadzić:                                                                          

- zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót 

budowlano–montażowych oraz rozbiórkowych, a także wszelkich innych 

obowiązujących w tym zakresie, 

- pod ścisłym nadzorem technicznym przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane,  

- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

- zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Harmonogram prowadzenia prac, kolejność prowadzenia robót ze względu na 

posiadany sprzęt i przyjętą technologię wykonania prac wykona we własnym 

zakresie kierownik budowy wyłonionego wykonawcy robót. 
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Rys. 18.1 Schematyczne oznakowanie pomieszczeń 
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18.1 Prace przygotowawcze 

Prace polegać będą na: 

• zabezpieczenie terenu, 

• wykonaniu ogrodzenia terenu, przygotowania zaplecza budowy, 

oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną, 

• oczyszczeniu piwnic z luźnych odpadów oraz pozostałości po trasach 

kablowych po instalacjach (o ile nie zostaną zdemontowane wcześniej), 

• demontażu drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami – rozkucie                      

i usunięcie ościeżnic – drzwi do pomieszczenia kotłowni „D”, drzwi do 

wydzielonej części pomieszczenia składu opału („A”), 

• demontażu okna wraz z ościeżnicą w pomieszczeniu węzła cieplnego – 

rozkucie i usunięcie ościeżnicy, 

• wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia węzła cieplnego na 

certyfikowane drzwi o odporności ogniowej EI30 – demontaż skrzydła 

drzwi, wykucie ościeżnicy, montaż nowej ościeżnicy wraz ze skrzydłem 

drzwi (drzwi lewe) o odporności ogniowej EI30, prace wykończeniowe 

przy ościeżnicy, utylizacja gruzu i zdemontowanych drzwi,   

• przeprowadzeniu inspekcji czerpni powietrza znajdującej się przy 

budynku. Sprawdzić w którą stronę prowadzi kanał czerpni.                       

W przypadku pokrycia się jego kierunku z kanałem wentylacji 

mechanicznej zlokalizowanym w pomieszczeniu składu opału                        

i połączenia tych dwóch przewodów, przygotować się do likwidacji 

kanału czerpni oraz samej czerpni. Zlokalizowany kanał odsłonić 

poprzez wykonanie wykopu i jego mechaniczną likwidację przy użyciu 

koparki. Czerpnię rozebrać mechanicznie przy pomocy koparki                      

i rozkucia młotami udarowymi. Materiał z rozbiórki zutylizować. 

18.2 Prace ziemne i rozbiórkowe  

• demontaż kostki brukowej na terenie nad częścią pomieszczeń 

piwnicznych znajdujących się poza obrysem budynku oraz                         
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w bezpośrednim sąsiedztwie okna wrzutowego do pomieszczenia węzła 

cieplnego („E”) – ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, 

• rozbiórka schodów na zewnątrz budynku, prowadzących do 

pomieszczeń Biblioteki – odcięcie schodów od ściany, demontaż 

balustrad, rozbiórka biegu i spocznika schodów poprzez jego skucie 

młotami udarowymi. Gruz utylizować, powierzchnie ścian wyrównać 

zaprawą tynkarską,  

• odsłonięcie stropu odcinkowego nad częścią pomieszczeń piwnicznych 

znajdujących się poza obrysem budynku – mechaniczne usunięcie 

warstwy podsypki i gruntu zalegającego na stropie, warstwa 

miąższości 0,25 – 0,3 m. Materiał składować na wyznaczonym miejscu, 

w pobliżu prowadzonej inwestycji, 

• rozebranie stropów odcinkowych nad częścią pomieszczeń piwnicznych 

znajdujących się poza obrysem budynku. Wykonać podparcia belek 

stropowych poprzez wyparcie ich dźwigarami i podporami pionowymi 

stosowanymi przy szalowaniu stropów (np. Peri Multiprop, Doka Eurex 

Top, Palisander Pal-20 lub innymi). Podpierać jednorazowo trzy belki 

stropowe. Podparcie wykonać w odległości 1,2 – 1,5 m od ściany. 

Analogiczne podparcie wykonać pod obcinaną częścią stropu. Wzdłuż 

ściany, w jej licu (wzdłuż osi C budynku) wykonać cięcie poprzez belki 

stropowe oraz warstwę płyty stropowej oraz stropu odcinkowego (cegły) 

przy pomocy piły lub liny diamentowej. Drugą linię cięcia wykonać 

równolegle w odległości 1,0 m. Wykonać cięcia prostopadłe obcinając 

prostokąt stropu. Obcięty kawałek stropu usunąć. Przed rozpoczęciem 

wycinania kolejnego odcinka stropu, pozostałą jego część, pomiędzy 

osiami C i E wyburzyć mechanicznie przy pomocy koparki z młotem 

hydraulicznym lub szczypiec hydraulicznych lub przy pomocy młotów 

wyburzeniowych. Rozeprzeć kolejne 3 belki stropu odcinkowego           

i powtórzyć cięcie i kruszenie stropu. W analogicznej technologii 

przeprowadzić rozbiórkę stropu nad częścią pomieszczenia kotłowni 

oraz nad pozostałą częścią pomieszczenia składu opału, pomiędzy 
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osiami 1 i 2. Strop nad częścią wydzieloną składu opału, 

pomieszczeniem „A” rozkruszyć mechanicznie, 

• wykonanie przejścia inspekcyjnego w ścianie w osi B, pomiędzy 

pomieszczeniami węzła cieplnego i kotłowni. Wykonać jednostronnie 

otwór na obsadzenie nadproża prefabrykowanego 200 x 12,5 x 12,0 cm 

symetrycznie dla otworu inspekcyjnego. Nadproże obsadzić na 

zaprawie murarskiej niskoskurczowej, np. Ceresit CX 15, Drizoro 

Maxmorter-F, Renocem S/AC. Identycznie obsadzić nadproże  z drugiej 

strony ściany. Wykonać otwór inspekcyjny o szerokości 100 cm                     

i wysokości 200 cm. Krawędzie otworu wyrównać zaprawą murarską 

lub tynkarską. Nacięcie krawędzi otworów wykonać tarczą 

diamentową, skuwać warstwami młotami udarowymi z wyniesieniem            

i utylizacją gruzu. Kubatura prac ca. 1,3 m3, 

• rozkucie i likwidacja świetlika przy oknie na zewnątrz pomieszczenia 

węzła cieplnego („E”) – konstrukcję świetlika rozkuć mechanicznie przy 

użyciu koparki z młotem hydraulicznym lub przy użyciu udarowych 

młotów wyburzeniowych. Gruz zutylizować, 

• wykonanie lokalnego rozkucia ściany (na pełną wysokość ściany) 

pomiędzy pomieszczeniami kotłowni („D”) a składem opału („C”) wraz           

z oczyszczeniem i zabezpieczeniem zaprawą murarską rozkutej 

powierzchni ściany – rozkucie mechaniczne przy pomocy młotów 

udarowych i narzędzi ręcznych, rozkuwanie prowadzić na szerokość 

ca. 20 cm, krawędź ściany powstałą po rozkuciu oczyścić z luźnych 

elementów, zabezpieczyć i wyrównać zaprawą murarską, 

• wykonanie wykopów pod fundamenty słupów podpierających stropy 

odcinkowe w zamurowywanych pomieszczeniach kotłowni oraz węzła 

cieplnego – w posadzce betonowej wyciąć obrys fundamentu, posadzkę 

betonową kruszyć młotami udarowymi, ręcznie wykonać wykopy do 

poziomu – 4,18 m p.p.t. w pomieszczeniu kotłowni („D”)                              

i - 5,38 m p.p.t. w pomieszczeniu węzła cieplnego („E”),   
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• w ścianach okna w pomieszczeniu węzła cieplnego („E”) skuć kafelki. 

Powierzchnię wokół otworu okiennego zgroszkować pozostawiając 

odsłonięte materiały z których wykonana jest ściana, 

• zasypać pomieszczenia znajdujące się poza obrysem budynku tj. 

pomieszczenie składu opału („C”) z wydzielonymi pomieszczeniami („A” 

i „B„) oraz pomieszczenia kotłowni („D”): 

- zasypywać piaskiem stabilizowanym cementem 50 kg/ m3, 

- zasypywać warstwami rozprowadzanymi równomiernie po całej 

powierzchni pomieszczeń, 

- zasypywać warstwami 0,3 m,  

- każdą warstwę zagęszczać zagęszczarką płytową, 

- zasypka z zagęszczeniem warstwami do poziomu ca. 16,70 m n.p.m., 

- prowadzić kontrolę zagęszczenia gruntu, 

- rozwiązania pokazano na rys. 13. 

18.3 Prace betoniarskie 

• wykonanie podparcia stropów odcinkowych w pomieszczeniach 

węzła cieplnego („E”) oraz części pomieszczenia kotłowni („D”) :  

- w przygotowanych uprzednio wykopach fundamentowych ułożyć 

zbrojenie fundamentu oraz ustawić zbrojenie słupa. Zbrojenie stal                

BSt 500s, minimalna otulina zbrojenia 40 mm, beton C20/25 (B25). 

Wykonać betonowanie fundamentu. Betonować do poziomu istniejącej 

posadzki w pomieszczeniu kotłowni („D”) tj. - 3,48 m p.p.t. i poziomu                        

– 4,68 m p.p.t. w pomieszczeniu węzła cieplnego („E”).   

- belki stropów odcinkowych podeprzeć bezpośrednio w poprzek ich 

długości belkami dwuteowymi szerokostopowymi HEB 100 wspartymi 

tymczasowo na regulowanych podporach stropowych (np. Peri 

Multiprop, Doka Eurex Top, Palisander Pal-20 lub innymi).  

- słupy o przekroju kwadratowym 0,26 x 0,26 m, 
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- belkę dwuteową zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez nałożenie 

powłok malarskich (np. Teknos Teknodur, Oliva Epinox 22, Hempel 

Hempadur Mastic), 

- przygotować szalunki słupów – szalunki ustawiać na wykonanych 

wcześniej stopach fundamentowych. Wykonać betonowanie słupów 

mieszanką betonową ekspansywną C20/25 (B25), mieszankę 

zagęszczać.  

- po 7 dniach zdemontować szalunki, po 10 dniach zdemontować 

podpory tymczasowe wspierające belki HEB 100. Głowicę słupa 

podkilnować z belką wykorzystując kliny stalowe lub wypełnić 

dodatkowo betonem, 

- beton poddać pielęgnacji, 

- rozwiązania konstrukcyjne wskazano na 6, 7 oraz 14 i 15. 

18.4 Prace murarskie 

• zamurować otwory technologiczne w ścianach pomieszczenia składu 

opału („E”) w osi A, oraz w osi 3 w pomieszczeniu składu opału („E”). 

Murować z cegły pełnej (może być rozbiórkowa) na zaprawie 

murarskiej. Licować się z powierzchnią wewnętrzną ściany. 

Zamurowany otwór zatrzeć zaprawą murarską na gładko, 

• zamurować otwory technologiczne w ścianie pomiędzy pomieszczeniem 

kotłowni („D”) a węzłem cieplnym  („E”) w osi C. Murować z bloczków 

betonowych na zaprawie murarskiej. Licować z oboma powierzchniami 

ściany. Zatrzeć na gładko, 

• zamurować otwór okienny w pomieszczeniu po węźle cieplnym („E”). 

Przed rozpoczęciem prac, przygotowane powierzchnie oczyścić                     

z luźnych elementów. Murować z cegły pełnej (np. z rozbiórki) na 

zaprawie murarskiej, licować się z oboma powierzchniami ściany.                

W górnej części murowanego otworu zastosować zaprawę 

niskoskurczową, np. Ceresit CX 15, Drizoro Maxmorter-F, Renocem 

S/AC, 

mailto:hydeko@onet.eu


Zasypanie i zamurowanie pomieszczeń piwnicznych   
w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55 

PROJEKT PRZEBUDOWY 
 

 
50 

P.B.W. „HYDEKO” Sp. z o.o. 
ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Czerniakowska 145/6, 00-453 Warszawa 

tel: 602-217-837, hydeko@onet.eu 

 

- wykonanie ścian oddzielających pomieszczenia poza obrysem 

budynku od pomieszczeń pod budynkiem, tj. ściany w pomieszczeniu 

kotłowni („D”) oraz ściany w wejściu do klatki schodowej w osi B. Przed 

wymurowaniem ścian, pod przygotowywaną ścianę wykonać poziomą 

izolację przeciwwilgociową z papy asfaltowej do izolacji fundamentów               

o gramaturze >1,5 kg z wywinięciem na powierzchnie ścian. Ściany 

murować z bloczków betonowych na zaprawie murarskiej. W górnej 

części murowanych ścianek zastosować zaprawę niskoskurczową, np. 

Ceresit CX 15, Drizoro Maxmorter-F, Renocem S/AC, 

- zamurowywane otwory technologiczne i wznoszone ściany 

przedstawiono na rys. 6. 

 

18.5 Prace izolacyjne 

• wykonać pionową izolację przeciwwilgociową ścian będących nowymi 

ścianami zewnętrznymi zamurowywanych pomieszczeń oraz ściany po 

zamurowanym otworze okiennym pomieszczenia węzła cieplnego,  

• izolację wykonać poprzez nałożenie na ścianę powłokowej masy 

bitumiczno -  kauczukowej (np. Icopal Siplast Fundament, Izohan 

Dysperbit, Weber.Tec Superflex 100 lub równoważne). Wykonać dwie 

warstwy izolacyjne. Izolowaną powierzchnię ścian rozciągnąć 0,5 m na 

posadzkę zachowując ciągłość powłoki, 

• wzdłuż ściany rozłożyć i wyciągnąć na powierzchnię folię kubełkową, 

• zakres wykonywanych prac przedstawiono na rys. 11 i 12. 

 

18.6 Prace porządkowe 

• W pomieszczeniu węzła cieplnego, przy wykonanym otworze 

inspekcyjnym, zamontować schody stalowe prefabrykowane proste 

(np. C system, Wema, ASTA), wykonane ze stali ocynkowanej, 

dopasowane do wysokości otworu inspekcyjnego. Schody szerokości 

100 cm, stopnie wysokości 20 cm, stopnice szerokości 27 cm. Stopnice 

z kraty wema lub profili stalowych zamkniętych, przykręcane do 
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przyspawanych elementów konstrukcyjnych. Schody montowane 

markami do ściany i podłoża za pomocą śrub kotwionych do lica 

ściany lub posadzki. Do schodów zamontować barierkę pojedynczą 

jednostronną. Przed wykonaniem schodów wykonać projekt 

warsztatowy weryfikując wymiary. Weryfikację powinien wykonać 

wybrany producent schodów. Przykład schodów przedstawiono na                    

fot. 18.6.1 – 18.6.4, 

• na przygotowanej powierzchni ułożyć nawierzchnię z kostki brukowej 

oraz chodnik bezpośrednio na zagęszczonej powierzchni po zasypanych 

pomieszczeniach. Odtworzyć oryginalne zagospodarowanie terenu. 

Zachować spadki terenu zgodne z pierwotnym ukształtowaniem 

terenu, wysypać piasek drobny i wypełnić szczeliny pomiędzy 

kostkami, 

• w miejscu rozebranych schodów zamontować stalowe schody 

policzkowe proste z podestem (np. C system, Wema, ASTA) wykonane 

ze stali ocynkowanej, dopasowane do wysokości wejścia. Schody 

prefabrykowane przygotować na wzór i zgodnie z rozmiarami schodów 

istniejących, zweryfikowane i dopasowane do powierzchni terenu. 

Schody i podest szerokości 120 cm, stopnie wysokości 20 cm, stopnice 

szerokości 27 cm. Stopnice z kraty wema lub profili stalowych 

zamkniętych, przykręcane do przyspawanych elementów 

konstrukcyjnych. Elementy konstrukcyjne schodów z profili stalowych 

zamkniętych, elementy balustrady również z profili stalowych 

zamkniętych lub inne zaproponowane przez zakład prefabrykacji. 

Schody montowane markami do ściany za pomocą śrub kotwionych               

w ścianie. Montaż do podłoża przy pomocy marek i śrub lub 

zabetonowanie podpór w gruncie. Przed wykonaniem schodów 

wykonać projekt warsztatowy weryfikując wymiary. Weryfikację 

powinien wykonać wybrany producent schodów. Przykład schodów 

przedstawiono na fot. 18.6.5 – 18.6.7,  
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• teren po prowadzonych pracach oraz po zapleczu budowy 

uporządkować, wysypać 5 cm warstwą humusu i obsiać mieszaniną 

traw, 

• miejsce po czerpni powietrza splantować, wygrabić, obsiać trawą.  

• wykonać dokumentację powykonawczą wraz z operatem geodezyjnym 

 

Fot 18.6.1 – 18.6.4 Przykład schodów przy otworze inspekcyjnym 

mailto:hydeko@onet.eu


Zasypanie i zamurowanie pomieszczeń piwnicznych   
w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55 

PROJEKT PRZEBUDOWY 
 

 
53 

P.B.W. „HYDEKO” Sp. z o.o. 
ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Czerniakowska 145/6, 00-453 Warszawa 

tel: 602-217-837, hydeko@onet.eu 

 

Fot. 18.6.5 – 18.6.6 Przykład schodów prefabrykowanych prostych                       

z podestem 

 

Fot. 18.6.7 Przykład schodów zewnętrznych prefabrykowanych 
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19. ZAGADNIENIA MATERIAŁOWE 

 W robotach betonowych przewiduje się zastosowanie betonu C 20/25 

(B25) w wersji standardowej i ekspansywnej.  

Zbrojenie ze stali BSt 500s. 

Zamurowywanie otworów z cegły pełnej (z rozbiórki lub nowa) ora bloczków 

betonowych 490x240x120 mm. Zaprawa murarska. Dla wymurowywania 

połączenia ścian ze stropem stosować zaprawę niskosurczową. 

Ponadto użyte będą specjalistyczne zaprawy do wklejania prętów 

zbrojeniowych, sklejka szalunkowa oraz deski, szalunki modułowe/ 

systemowe, pianka poliuretanowa. 

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma wykonana zostanie z papy asfaltowej                

a pionowa z powłokowej masy bitumiczno – kauczukowej. Użyta zostanie 

również folia kubełkowa. 

Zastosowany zostanie również piasek stabilizowany cementem 50 kg/m3, 

piasek i  grunt naturalny na zasypki i niwelacje terenu. Nasiona trawy dla 

obsiewu terenu. 

Schody stalowe wykonane z wysokogatunkowej stali cynkowanej ogniowo. 

 

 

20. INNE ZAGADNIENIA PROJEKTOWE I FORMALNE 

Zasypywane pomieszczenia nie będą generowały zapotrzebowania na 

energię elektryczną, konieczności wykonywania kontroli okresowych oraz 

przeglądów instalacji. 

Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje dokumentację 

powykonawczą i operat geodezyjny wraz z jego zatwierdzeniem w Miejskim 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. 

 

 

21. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI 

 Zasypywane pomieszczenia w stanie docelowym (po zakończeniu prac) 

nie będą wywierać żadnego wpływu na środowisko.  
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W trakcie realizacji prac wystąpią drobne, okresowe uciążliwości z tytułu 

przejazdu samochodów i maszyn budowlanych oraz pracy sprzętu 

budowlanego (hałas). Są one nie do uniknięcia przy pracach budowlanych. 

Prace budowlane, zakładając zachowanie stosownej ostrożności przy ich 

zwyczajowym prowadzeniu, nie stwarzają zagrożenia dla ludności.  

Podczas prowadzenia inwestycji, należy pamiętać o uwarunkowaniach 

środowiskowych i  podczas realizacji przestrzegać następujących zasad:  

• ze względu na hałas pracujących maszyn i urządzeń roboty budowlane 

będą wykonywane tylko w porze dnia (600 – 2200), 

• szczególna dbałość o stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego 

bezawaryjną pracę (szczelność układu paliwowo – olejowego), co 

wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleb i wód związkami 

ropopochodnymi, 

• w czasie przerw postojowych silniki będą wyłączane, 

• ewentualna baza budowy będzie wyposażona w szczelne urządzenia do 

gromadzenia ścieków socjalno – bytowych, a na jej terenie nie wolno 

dopuścić do gromadzenia wody opadowej w zastoiskach, 

• powierzchnia terenu ew. bazy budowy przeznaczona do garażowania 

ciężkiego sprzętu mechanicznego będzie wyłożona płytami betonowymi 

(celem ochrony wierzchniej warstwy gleby przed zanieczyszczeniem), 

• pracujący na budowie sprzęt mechaniczny będzie poruszał się tylko                 

w obrębie pasa drogowego. 

 

W czasie prowadzenia prac materiały z rozbiórki i oczyszczenia 

pomieszczeń oraz odpady powstałe podczas prowadzenia robót, należy 

segregować i oddzielać tak aby te które mogą być wykorzystywane jako 

surowce wtórne lub jako elementy do ponownego wbudowania. W budynku 

nie są składowane, ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe,                     

np. azbest, wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki                

i utylizacji. Całość urobku pochodzącego z robót budowlanych należy 

przeznaczyć do utylizacji na zorganizowanym wysypisku, chyba, że inwestor 
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wyda inne dyspozycje co do przeznaczenia materiałów z rozbiórki. Transport 

odpadów prowadzić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi lub 

skrzyniowymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 

Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych 

powinny zabezpieczone przed przewrócenia się, zsunięcia lub rozsunięcia. 

Opieranie składowanych materiałów i innych elementów o ścianę i płoty, 

słupy i budynki jest zabronione. Przy składowaniu materiałów odległość 

stosów powinna być nie mniejsza niż: 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, 

5,0 m od stałych miejsc pracy. Materiały powinny być składowane na 

wyrównanym terenie. 

Drogi komunikacyjne powinny być stale oczyszczane z błota, śniegu              

i lodu. Nie mogą znajdować się na nich jakiekolwiek przedmioty utrudniające 

bezpieczny transport. Na ciągach komunikacyjnych nie należy składować 

materiałów, sprzętu oraz innych przedmiotów. 

Miejsca pracy, plac oraz dojścia i dojazdy powinny być w czasie 

wykonywania robót budowlanych oświetlone zgodnie z obowiązującymi 

normami. Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane                    

i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi normami. Skrzynki rozdzielcze 

prądu na plac budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób 

niepowołanych. Skrzynki należy umieścić tak, aby urządzenia zasilane nie 

były oddalone więcej niż 50 m.  

Rusztowania powinny posiadać pomosty o powierzchni roboczej 

wystarczającej dla zatrudnionych oraz składowania narzędzi. Konstrukcja 

powinna przenosić odpowiednie obciążenie, zapewnić bezpieczną 

komunikację pionową i poziomą oraz swobodny do stanowisk pracy. 

Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami, powinny mieć stosowny atest wytwórni, zaś montaż powinien być 

wykonany zgodnie z instrukcją. Rusztowania nietypowe powinny być 

wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania powinni ustawiać i rozbierać 

pracownicy odpowiednio przeszkoleni, przy wykonywaniu prac na wysokości 

zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką mocowaną do elementów stałych 
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konstrukcji. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego 

odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzony wpisem do Dziennika 

Rozbiórki. 

 

22. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ 

Zasypywane pomieszczenia przestają pełnić jakąkolwiek funkcję                      

i przestają istnieć. Zamurowywane pomieszczenia są przestrzenią 

nieużytkową, zamkniętą, odciętą od części użytkowej. W pomieszczeniach nie 

będą przebywali pracownicy, jedynie podczas kontroli obiektu pomieszczenia 

będą otwierane. Obszar, od części użytkowej nadziemnej, oddzielony będzie 

drzwiami o odporności ogniowej EI30. Istniejące obecnie drzwi do 

pomieszczenia węzła cieplnego należy wymienić. Pomieszczenia oddzielone są 

ścianami murowanymi i betonowymi o odporności ogniowej EI 120.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 22.1 Strefa wydzielenia pożarowego 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA                        

I OCHRONY ZDROWIA 

 

23. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 

23.1 Wstęp 

 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji 

związanej z przebudową obiektu, opracowano w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 120,             

poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projekt budowlany w/w 

inwestycji. 

23.1.1   

Niniejsza informacja przeznaczona jest dla wykonawcy robót jako 

podstawa do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” na 

okres realizacji inwestycji. 

23.1.2  

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych elementów budowli. 

Zakres prac, będących przedmiotem niniejszego projektu obejmować będzie: 

• ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, 

• organizacja zaplecza materiałowego, 

• prace przygotowawcze - oczyszczenie piwnic, wykonanie rozkuć                    

i demontażu luźnych elementów konstrukcji, demontaż stolarki 

drzwiowej wewnątrz pomieszczeń, wymiana istniejących drzwi do węzła 

cieplnego na certyfikowane drzwi o odporności ogniowej EI 30,   

• zamknięcie otworów technologicznych w ścianach, 

• demontaż kostki brukowej na terenie nad częścią pomieszczeń 

piwnicznych znajdujących się poza obrysem budynku, 
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• rozebranie poprzez rozkucie, zewnętrznych schodów prowadzących do 

części budynku zajmowanego przez Bibliotekę, 

• odsłonięcie stropu odcinkowego nad częścią pomieszczeń piwnicznych 

znajdujących się poza obrysem budynku, 

• rozebranie stropów odcinkowych nad częścią pomieszczeń piwnicznych 

znajdujących się poza obrysem budynku, 

• wykonanie lokalnego rozkucia ściany (na pełną wysokość ściany) 

pomiędzy pomieszczeniami kotłowni („D”) a składem opału („C”) wraz           

z oczyszczeniem i zabezpieczeniem zaprawą murarską rozkutej 

powierzchni ściany, 

• wykonanie otworu inspekcyjnego pomiędzy pomieszczeniami kotłowni 

„D” a węzła cieplnego „E”, 

• montaż prefabrykowanych schodów stalowych pomiędzy 

pomieszczeniami kotłowni „D” a węzła cieplnego „E”, w bezpośrednim 

sąsiedztwie przejścia inspekcyjnego, 

• wykonanie podparcia stropów odcinkowych w pomieszczeniach węzła 

cieplnego („E”) oraz części pomieszczenia kotłowni („D”) poprzez 

wykonanie podparcia belką dwuteową szerokostopową HEB 100 

wspartą na słupach żelbetowych, 

• zamknięcie pomieszczenia kotłowni („D”) poprzez wymurowanie ściany, 

• zamknięcie wejścia do klatki schodowej poprzez zamurowanie otworu 

wejściowego od strony pomieszczenia składu opału („C”), 

• wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian 

zamurowywanych pomieszczeń, 

• wypełnienie pomieszczeń składu opału oraz pozostałej części 

pomieszczenia kotłowni piaskiem stabilizowanym cementem                         

z zagęszczeniem warstwami do poziomu ca. 16,70 m n.p.m. 

• prace wykończeniowe i porządkowe – m.in. odtworzyć nawierzchnię 

drogi wewnętrznej i ciągów pieszych w miejscach wykonania otworów, 

montaż prefabrykowanych schodów stalowych do części budynku 
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zajmowanego przez Bibliotekę, obsiew trawą, likwidacja zaplecza 

budowy i ogrodzeń terenu budowy, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej i operatu geodezyjnego. 

23.1.3   

• przy wykonywaniu prac budowlanych, obsłudze i konserwacji sprzętu 

budowlanego zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach 

składowych materiałów budowlanych może być zatrudniony pracownik 

który; posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla 

danego stanowiska oraz uzyskał orzeczenie lekarskie dopuszczające do 

określonej pracy, 

• wszyscy robotnicy muszą być zaopatrzeni w odzież roboczą, kaski 

ochronne i rękawice, 

• wszystkie narzędzia muszą być stale utrzymane w dobrym stanie 

technicznym, 

• przy wykonywaniu prac na wysokościach powyżej 3 m nad poziomem 

posadzki pomieszczenia, robotnicy muszą być wyposażeni w pasy                

z liną bezpieczeństwa i stoperem, którą to linę przywiązuje się do 

stabilnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej                     

i przymocowanej do ściany. 

 

23.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Głównym obiektem budowlanym jest budynek Domu Studenckiego            

nr. 1 i przedmiotowe pomieszczenia podziemne.  

Elementy obiektu takie jak: 

• skład opału,  

• kotłownia,  

• węzeł cieplny, 

• klatka schodowa  

będą przedmiotem projektowanych robót. 
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23.3 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Głównymi elementami, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi są: 

• wewnętrzne drogi dojazdowe, 

• ograniczona powierzchnia terenu do prowadzenia robót. 

 

 
23.4 Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji 
 robót budowlanych 

 Do głównych zagrożeń przy realizacji robót należy zaliczyć:  

• roboty budowlane prowadzone z drabin i rusztowań, 

• roboty budowlane prowadzone wewnątrz obiektu, 

• roboty budowlane prowadzone przy użyciu sprzętu ciężkiego. 

  

23.5 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
 szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż ogólny i stanowiskowy prowadzi kierownik robót lub 

kierownik budowy przed rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych prac, 

szkolenie podstawowe wprowadzi współpracująca na stałe z Zamawiającym 

lub Wykonawcą firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń bhp i ppoż 

lub odpowiednia komórka a organizacyjna Zamawiającego lub Wykonawcy. 

Zaświadczenia ze szkoleń bhp znajdować się powinny w posiadaniu 

kierownika robót.                  

Poza ogólnym przeszkoleniem pracowników z zakresu BHP, dla 

pracowników budowy, instruktaż musi zapewnić: 

• zapoznanie się pracowników z zasadami wykonywania prac na terenie 

budowy, 

• określenie zagrożeń na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich 

zapobiegania, 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• określenie warunków atmosferycznych, przy których nie można 

prowadzić prac budowlanych.  
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23.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania 

niebezpieczeństwu 

 W związku z projektowanymi robotami w pomieszczeniach 

podziemnych, sprzęt budowlany i niektóre materiały będą dostarczane siecią 

dróg miejskich oraz wewnętrznych. Na drodze wewnętrznej, leżącej na terenie 

działki nr 9/2 zostaną ustawione znaki ostrzegawcze a w bezpośrednim 

sąsiedztwie prowadzonych robót, znak zakazu ruchu dla wszelkich pojazdów 

z wyjątkiem pojazdów budowy. 

Na tablicy informacyjnej, przy placu budowy, winny być podane: 

• telefon do Policji, 

• telefon do Pogotowia Ratunkowego, 

• telefon do Straży Pożarnej, 

• telefon do kierownictwa budowy, 

• telefon do Administracji Domu Studenckiego nr. 1, 

• telefon do Działu Technicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie. 

 

Osoba nadzorująca prace musi obowiązkowo posiadać czynny telefon 

komórkowy. 

W biurze budowy, w rejonie prowadzonych robót, winna znajdować się 

apteczka, zaopatrzona w środki opatrunkowe i inne środki niezbędne do 

udzielenia pierwszej pomocy oraz sprzęt ratunkowy do udzielenia pomocy 

osobie znajdującej się w sytuacji zagrożenia.  

 

Dla powyższej inwestycji kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan 

„bioz”. 

 

 

 

 

mailto:hydeko@onet.eu

