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13. KOSZTORYS SLEPY - gazy techniczne

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Instalacja spr ezonego powietrza 0,00
2|Instalacja pré zni 0,00
3|Instalacja tlenu 0,00
4|Instalacja azotu 0,00
5|Instalacja dwutlenku w egla 0,00
6|System wykrywania nieszczelno  $ci 0,00

RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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13. KOSZTORYS SLEPY - gazy techniczne

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Instalacja spr ezonego powietrza
1/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 44.5 mm.Grub.$cianki |m
d.1/2101-04 do 4.0 mm - $rednica 32 mm
108 m 108,000
RAZEM 108,000
2|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 44.5 mm.Grub.$cianki |m
d.1/2101-04 do 4.0 mm - $rednica 25 mm
310 m 310,000
RAZEM 310,000
3|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $r.zewn.do 30.0 mm.Grub.$cianki |m
d.1/2101-02 do 4.0 mm - $rednica 20 mm
129 m 129,000
RAZEM 129,000
4/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 20.0 mm.Grub.$cianki |m
d.1/2101-01 do 4.5 mm -
Srednica 15 mm
550 m 550,000
RAZEM 550,000
5|analiza wias- |Konstrukcje podparé, zawieszen - zamocowania rurocigdw szt
d.1|na
685 szt 685,000
RAZEM 685,000
6/KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metoda TIG stali austenit.Spoiny nie badane |ziacz.
d.1/0313-01 radiolog.sr.rurociggu do 20.0 mm.Gr.$cianki do 4.0 mm
365 zigcz. 365,000
RAZEM 365,000
7|KNR INSTAL |Podejscie do punktu poboru szt.
d.1/0203-01 ana-
logia
104 szt. 104,000
RAZEM 104,000
8/KNNR 4 Zawor AGA MC70 szt.
d.1/0312-01 ana-
logia
104 szt. 104,000
RAZEM 104,000
9|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.1/0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
[1097]/100 100 m 10,970
RAZEM 10,970
10 KNR-W 7-07 |Agregaty sprezarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z napedem, na wspol- |kpl
d.1/0401-04 nej ramie stalowej, mocowane do fundamentu lub na zbiorniku
wyréwnawczym, o masie 0.225-0.300 t, dostarczane w komplecie
- sprezarka srubowa np. PR45 z przetwornicg czestotliwosci
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR-W 2-15 | Zbiornik sprezonego powietrza z wyposazeniem o pojemnosci 3000 dm3 kpl.
d.1/0507-04 ana-
logia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-15 |Osuszacz powietrza szt.
d.1/0505-01 ana-
logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR-W 2-15 |Filtr wstepny szt.
d.1/0527-02 ana-
logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/ KNR-W 2-15 |Filtr doktadny szt.
d.1/0527-02 ana-
logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR-W 2-15 | Separator oleju szt.
d.1/0505-01 ana-
logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
55 m?2 55,000
RAZEM 55,000
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13. KOSZTORYS SLEPY - gazy techniczne

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm szt.
d.1/0146-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja pré zni
18/KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $r.zewn.do 44.5 mm.Grub.$cianki |m
d.2|2101-04 do 4.0 mm - $rednica 25 mm
230 m 230,000
RAZEM 230,000
19/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 30.0 mm.Grub.$cianki |m
d.2|2101-02 do 4.0 mm - $rednica 20 mm
77 m 77,000
RAZEM 77,000
20|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $r.zewn.do 20.0 mm.Grub.$cianki |m
d.2|2101-01 do 4.5 mm -
$rednica 15 mm
96 m 96,000
RAZEM 96,000
21|analiza wtas- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen - zamocowania rurocigéw szt
d.2|na
251 szt 251,000
RAZEM 251,000
22|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metoda TIG stali austenit.Spoiny nie badane |zlgcz.
d.2|0313-01 radiolog.sr.rurociggu do 20.0 mm.Gr.$cianki do 4.0 mm
134 ztacz. 134,000
RAZEM 134,000
23|KNR INSTAL |Podejscie do punktu poboru szt.
d.2|0203-01 ana-
logia
14 Szt. 14,000
RAZEM 14,000
24|/KNNR 4 Zawor AGA MC70 szt.
d.2|0312-01 ana-
logia
14 Szt. 14,000
RAZEM 14,000
25/KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.2|0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
[230+77+96]/100 100 m 4,030
RAZEM 4,030
26| KNR-W 7-07 |Pompa prézniowa np. Cobra NC0200B kpl
d.2|0201-04 ana-
logia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-15 | Zbiornik z wyposazeniem o pojemnosci 500 dm3 kpl.
d.2|0507-01 ana-
logia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja tlenu
28|KNR 7-09 Montaz rurociggdéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 20.0 mm.Grub.$cianki |m
d.3/2101-01 do 4.5 mm -
$rednica 6 mm
280 m 280,000
RAZEM 280,000
29|KNR 7-09 Montaz rurociggdéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 20.0 mm.Grub.$cianki |m
d.3/2101-01 do 4.5 mm -
$rednica 10 mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
30|analiza whas- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen - zamocowania rurocigéw szt
d.3|na
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
31|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metoda TIG stali austenit.Spoiny nie badane |zlacz.
d.3/0313-01 radiolog.s$r.rurociggu do 20.0 mm.Gr.$cianki do 4.0 mm
103 ztacz. 103,000
RAZEM 103,000
32|KNR INSTAL |Podejscie do punktu poboru szt.
d.3|0203-01 ana-
logia
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 3431




13. KOSZTORYS SLEPY - gazy techniczne

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNNR 4 Zawor AGA MC70 szt.
d.3|0312-01 ana-
logia
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
34|KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.3|0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
310/100 100 m 3,100
RAZEM 3,100
4 Instalacja azotu
35/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 20.0 mm.Grub.$cianki |m
d.4/2101-01 do 4.5 mm -
Srednica 6 mm
1038 m 1038,000
RAZEM 1038,000
36|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $r.zewn.do 20.0 mm.Grub.$cianki |m
d.4/2101-01 do 4.5 mm -
Srednica 10 mm
132 m 132,000
RAZEM 132,000
37|KNR 7-09 Montaz rurociggdéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 20.0 mm.Grub.$cianki |m
d.4/2101-01 do 4.5 mm -
$rednica 15 mm
44 m 44,000
RAZEM 44,000
38|analiza whas- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen - zamocowania rurocigéw szt
d.4|na
758 szt 758,000
RAZEM 758,000
39|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metoda TIG stali austenit.Spoiny nie badane |zlacz.
d.4/0313-01 radiolog.s$r.rurociggu do 20.0 mm.Gr.$cianki do 4.0 mm
405 ztacz. 405,000
RAZEM 405,000
40|KNR INSTAL |Podejscie do punktu poboru szt.
d.4|0203-01 ana-
logia
96 Szt. 96,000
RAZEM 96,000
41|KNNR 4 Zawor AGA MC70 szt.
d.4|0312-01 ana-
logia
96 Szt. 96,000
RAZEM 96,000
42|KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.4|0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
1214/100 100 m 12,140
RAZEM 12,140
5 Instalacja dwutlenku w egla
43|KNR 7-09 Montaz rurociggdéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 20.0 mm.Grub.$cianki |m
d.5/2101-01 do 4.5 mm -
Srednica 6 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
44|analiza whas- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen - zamocowania rurocigéw szt
d.5|na
37 szt 37,000
RAZEM 37,000
45|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metoda TIG stali austenit.Spoiny nie badane |zlgcz.
d.5/0313-01 radiolog.s$r.rurociggu do 20.0 mm.Gr.$cianki do 4.0 mm
20 ztacz. 20,000
RAZEM 20,000
46|KNR INSTAL |Podejscie do punktu poboru szt.
d.5|0203-01 ana-
logia
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
47|KNNR 4 Zawor AGA MC70 szt.
d.5|0312-01 ana-
logia
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
48|KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.5|0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
60/100 100 m 0,600
RAZEM 0,600
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13. KOSZTORYS SLEPY - gazy techniczne

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
6 System wykrywania nieszczelno  $ci
49|analiza wias- | Detektor wodoru DEX 71-C2 szt
d.6|na
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
50|analiza wias- | Detektor amoniaku Dex41 szt
d.6|na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
51|analiza whas- | Detektor etylenu Dex11 szt
d.6|na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
52|analiza whas- | Detektor dwutlenku wegla Dex80K szt
d.6|na
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
53|analiza whas- | Detektor acetylenu Dex 71-C2 szt
d.6|na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
54|analiza wtas- |Modut sterujacy MD8 z okablowaniem i wyposazeniem szt
d.6|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55|analiza whas- |Modut sterujacy MD2 z okablowaniem i wyposazeniem szt
d.6|na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
56|analiza wtas- |Modut sterujgcy MD16 z okablowaniem i wyposazeniem szt
d.6|na
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
57|analiza wlas- | Zawory odcinajace elektomagnetyczne do wspoétpracy systemem wykrywania |szt.
d.6|na nieszczelnosci
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
58|analiza wlas- | Reduktory butlowe szt.
d.6|na
76 szt. 76,000
RAZEM 76,000
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